

Příloha č. 7  
Technická asistence  
Finanční mechanismy EHP a Norska 2014-2021

**ROZPOČET NA CELÉ OBDOBÍ IMPLEMENTACE** (v eurech)

Přijímající stát:

Popis	Národní kontaktní místo	Certifikační orgán	Auditní orgán	Jiné subjekty	CELKEM
I. Dodatečné systémy řízení (čl. 8.11.2 písm. a))					0
II. Výroční a jiná zasedání s donorskými státy (čl. 8.11.2 písm. b))					0
III. Jednání a konference na výměnu zkušeností (čl. 8.11.2 písm. c))					0
IV. Propagační a informační aktivity (čl. 8.11.2 písm. d))					0
V. Audity (čl. 8.11.2 písm. e))					0
VI. Ověření na místě (čl. 8.11.2 písm. f))					0
VII. Průběžná posouzení a evaluace (čl. 8.11.2 písm. g))					0
VIII. Implementace FM 2009-2014 (čl. 8.11.2 písm. h))					0
IX. Příprava implementace FM 2014-2021 (čl. 8.11.2 písm. i))					0
<b>GELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vysvětlení a výpočty**

**ROČNÍ ROZPOČET** (v eurech)

Přijímající stát:   
Kalendářní rok:

Popis	Národní kontaktní místo	Certifikační orgán	Auditní orgán	Jiné subjekty	CELKEM
I. Dodatečné systémy řízení (čl. 8.11.2 písm. a))					0
II. Výroční a jiná zasedání s donorskými státy (čl. 8.11.2 písm. b))					0
III. Jednání a konference na výměnu zkušeností (čl. 8.11.2 písm. c))					0
IV. Propagační a informační aktivity (čl. 8.11.2 písm. d))					0
V. Audity (čl. 8.11.2 písm. e))					0
VI. Ověření na místě (čl. 8.11.2 písm. f))					0
VII. Průběžná posouzení a evaluace (čl. 8.11.2 písm. g))					0
VIII. Implementace FM 2009-2014 (čl. 8.11.2 písm. h))					0
IX. Příprava implementace FM 2014-2021 (čl. 8.11.2 písm. i))					0
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vysvětlení a výpočty**